9 mellékler a 92./201 1. (X11.30.) NEM rendelethez

Osszegezés az ajanlatok elbiralisirél

I. Az ajanlatkéré neve és cime: Sajéecseg Kozseg Onkorméinyzata, 3793 Sajéecseg,
Széchenyi utea 27,

9. A kizbeszerzés targya ¢és mennyisége:

Targya:

Epitési (Villalkozisi) szerz6dés ,Sajéecseg Kizség drvizvédelmi Kivitelezése” targyn,
EU tamogatissal megvalosuld projekt, FIDIC piros konyv szerinti kiviteli terveinek és

kivitelezési munkiinak tirgydban

Mennyisége:

Sajoccseg Kozség drvizvédelmi fejlesztése kiviteli terveinek elkészitése és az épités
kivitelezési munkdinak elvégzése az ajanlatkérd altal biztositott jogerés vizjogi létesitési
engedély alapjdan, vallalkozdsi szerzédés keretében. Mindségbiztositasi- mintavételi terv,
miiszaki iitemterv és kirnyezetterhelési terv készitése a Kivitelezéshez.

Sajéecseg Kozséget védo arvizvédelmi kortdltés épitendd teljes hossza 3141 fm. Ebbél az
drvizvédelmi partfal szakasz hossza 956 fm. A tébbi szakasz foldtoltés, amely jellegét
tekintve szerkezetes drvizvédelmi toltés.

Az drvizvédelmi mii 4tlagos magassiga 2-3 m. Keresztszelvényi kialakitasa: a hatédlyos
jogszabdlyoknak megfeleloen 4 m koronaszélességi, 1:3 rézsihajlasa toltés.

A tiltésallékonysig érdekében a toltéstest alatt - szakaszosan - agyagék épiil. A
kavicstoltés vizzarosagat Bentofix lemezes szigetelés biztositja.

Az engedélyezési terv szintli mennyiségszdmitasok alapjdn a foldtoltés épitéschez
sziikséges kaviesmennyiség ~60 000 m3, valamint a sziikséges agyagmennyiség szintén ~
60 000 m3.

A belsé teriiletek csapadékviz-elvezetése érdekében 3 db @100 cm zsilip keriil

beépitésre,
A szivérgdsi it noveléséhez bennmaradé 6 m-es acélszadpallo-fal késziil 1 218 m2

mennyiségben,

Az drvizvédelmi miihoz kapesolédé tovabbi létesitmények:

e hullaimtéri csatorna 99 fm;

« zsiliphez vezet6 csapadékviz-elvezett drok 193 fm;

* 4tjaro- illetve feljaré rampa 8 helyen létesiil;

¢ 4116 vizmérce beépitése 2 helyen sziikseges;

+ ~1 200 m hosszi megkdozelitd stabilizale foldat.

A beruhdzas kapcsdn ~240 fm partbiztositds, illetve ~100 fm RENO matracos
rézsuyédelem késziil.

A beruhdzassal érintett kozmivek:
+ 3 db szénhidrogén vezeték, 1 db etilén vezeték a hozzdjuk tartozé hirkdzlé kabellel és

anéd- illetve katodvédelemmel. A vezetékesordat 2 helyen keresztezi az drvizvédelmi

kortoltés.

» Magyar Telekom foldkabel;

¢ Emész 20 kV 1égvezeték és oszlopok;

s [vovizvezeték;

*» Szennyvizvezeték keresztezés.

A megvalésitds sordn keletkez0 kirtételek helyredllitisa,

A vizjogi 1étesitési engedélyt, részletes miszaki leirdst, illetve a tovabbi részleteket az
ajdnlati dokumenticeié drazatlan méret- és mennyiségi kimutatassal egyiitt tartalmazza.
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3. A vélasztott eljdras fajtaja: Kbt. II1. rész szerinti nyilt eljaras ,
4% Hirdetmény nélkilli targyaldsos eljards esetén az eljdrds alkalmazasat megalapozo
kérilmények ismertetése: --- . - “

s+ Hivatkozds az eldzetes Osszesitett tdjékoztatora, illetéleg az iddszakos elozetes
tdjékoztatdra €s kizzétételének napja;--- | ' |
6. Hivatkozds az eljardst megindit, illetéleg meghirdetd hirdetményre (felhivdsra) cs

kozzétételének/megkildésének napja: '
Kizbeszerzési Ertesité szama: 2012/85, iktatoszdm: 11419/2012, kozzétételének datuma:

2012/07/27

7. a) Eredményes volt-¢ az eljaras: Igen
b)* Eredménytelen eljards esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a kodzbeszerzésre tervezett anyagl
fedezet Osszege, és annak megaddsa, hogy az mikor €s milyen okbol keriilt elvonasra,

atcsoportositasra:---

c)* Az eredménytelen eljarast kovetden indul-e 4j eljaras: ---
8. A benytijtott ajanlatok szdma (részajdnlat-tételi lehetoség esetén részenként): Harom
9. a) Az érvényes ajanlatot tevok neve, cime, alkalmassaguk indokoldsa és ajanlatuknak az
értékelési szempont — az Osszességében legelénydsebb ajanlat kivdlasztdsa esetén annak
részszempontjai — szerinti tartalmi cleme, illetéleg elemei (részajanlat-tételi lehet0ség esetén

részenkeént):
1. ,,Saj6 2012” Konzorcium (5000 Szolnok, Gaz at 1,) ¢
Konzorcium vezeté (kapesolattartd): KOTIVIEP’B Kozép-Tisza vidéki Vizépité é&s

Telekommunikaciés Kft. (5000 Szolnek, Gaz ut 1.)
Konzorciumi tag: FOLD TRANS 2001 Kft. (2045 Térokbalint, Mechanikai Miivek

Ipartelep Hrsz.: 0152/12.)
Konzorciumi tag: Hanyi-Sajfoki Vizgazddlkodasi Szolgaltaté Vizitarsulat (3560 Heves,

betofi s, u. 1)

879.981.808,- Ft, azaz Nyoleszézhetvenkilencmillié-

; ﬁaﬂ;ﬂinlaﬂér {E_tj-'-. kilencszdznyolevanegyezer-nyoleszazayole forint

T
3

NSRS . e e e

vallalt
|36 hénap

-'fj' 430 foglalkoztatasi nap

2. LAK-EP-KER 1998 Kft, (3170 Szécsény, Varsanyi u. 4/a.)
Kapesolattarté ajanlattevo: LAK-EP-KER Kft. (3170 Szécsény, Varsanyi u. 4/a.)
PERSPECTIVUS KFT, (3100 Salgétarjin, Fo tér 6.)

860.131.799,- Ft, azaz Nyoleszizhatvanmilli6-szazharmincegyezer-
| hétszazkilencvenkilenc forint




i
gt 36 hénap
o | 2200 foglalkoztatasi nap

b)** Az a) pont szerinti ajanlatok értékelése a kovetkezd tablazatba foglalva (részajanlat-tételi
lehetdség esetén részenként):

Az ajdnlattevd neve: Az ajanlattevd neve:
Lak-Ep-Ker Kft. —|Saj62012. Konzorcium
Perspectivus Kft.
Az elbirdlas A részszempontok
részszempontjai  sulyszamai Ertékelési Ertékelési | Ertékelési Ertékelési
(adott esetben(adott esetben az pontszdm pontszam | pontszam pontszim  ¢s|
alszempontjai is) Iszempontok és stilyszam
alyszimai is) sulyszam szorzata
_ szorzata
1.Egyosszegi  [25 10,00 250,00 9.77 244,25
ajanlati ar (Ft)
2.Teljeskori 16 10,00 60,00 10.00 60,00
jotallas  vallalt
id6tartama |
hénapokban l
3.Kornyezet- |15 10,00 150,00 9,00 135,00
terhelési terv
4.Helyi 4 10,00 40,00  [1.95 7.80
munkanélkiiliek
foglalkoztatasa
| (foglalkoztatdsi
| nap) |
{A  silyszimmal S 1500,00 447,05
adoft pontszdm szdveges értékelése: A kornyezetterhelési tery
yont pontszima a Birdld Bizottsig Mémdk és Miszaki szakertd tagjainak

llapitott sorbarendezés alapjén kerilt .

ovei alatti 0sz10it painak bal oldaldra az adott ajénlamak az adott részszempont szerin 4 tartalmi
knﬁgﬁm m:z kelési pontszamnak a sulyszimmal kialakitos szorzatat kell beimi.)

ldaldra pedig
-. sa esetén az ériekelés soran adhat6



1. E:gyi’isszegii Ajanlati Ar (Ft): A Kézbeszerzési Hatésidg 2012. évi 61. szamdban
2012. jinius 1-én kozzétett Utmutatéja szerinti forditott arﬁnvosits’ns. modszere
2. Teljeskdri jotallas vallalt idétartama hénapokban: A Koézbeszerzési Hatosag 2012 évi
61. szimaban .2(.112. junius 1-én Kozzétett ﬂtmutatéja szerinti egyenes arﬁm-'os.itzis
maodszere. A minimilis pontszdmot kapja a minimdlisan kitelezi 24 hénap mega}énlﬁs
A maximilis megajinlis 36 honap, ajdnlatkérd az ezt meghalado vallaldsokat is csak 315;
hdnapnak. i értékeli.
3. _Szakmal ajdnlat mindsége (kirnyezetterhelési terv): A Kozbeszerzési Hatosag 2012.
évi 61. szamdban 2012. junius 1-én Kkizzétett Utmutatéja szerinti sorbarendezés
modszere.
4.'Helyi munkanélkiilick foglalkoztatisa: A Kozbeszerzési Hatosdag 2012. évi 61.
szamz?bfm 2012. juinius 1-én kozzétett Utmutatéja szerinti egyenes aranyositds midszere.
A minimdlis megajdnlas, amelyre a minimidlis pontszim keriil Kiosztdsra, 300
foglalkoztatisi nap.

10. Az érvénytelen ajanlatot tevék neve, cime és az érvénytelenség indoka:

Git 2012. Konzorcium (1138 Budapest, Karikas Frigyes u. 20.) a Konzorcium vezetbje:

-HID Epité ZRt. (1138 Budapest, Karikas F rigyes u. 20.) Konzorciumi tag: HE-DO
Kft. (3261 Palosvorosmart, Hagydka u. 1.) és Kelet-Ut Kft. (4400 Nyiregyhdaza, Bujtos u.
14.) ajanlata. ﬂn*énytelenség indoka: A Kbt. 70. § (3) bekezdése, és a Kbt, 74. § (2)
bekezdés b) pontja alapjin, mivel az ajanlat a helyi munkanélkiiliek foglalkoztatisa
(foglalkoztatdsi nap) birdlati részszempontra ftalzottan magas, Kirivéan arénytalan
kotelezettségvallalist tett. Részletes indokolds: Ajinlatkérd nem tartja elfogadhaténak a
Gat 2012. Konzorcium képviseletében az A-HID Zrt. részérdl benyajtott indokolast,
amely a helyi munkanélkiiliek foglalkoztatdsa birdlati részszempontra benynjtott
tulzottan magasnak, ardnytalan kotelezettségvillalisnak tartott ajanlati elem
megalapozottsigira vonatkozott. Ajinlattevé 7130 foglalkoztatdsi nap teljesitését
villalta, amely az ajanlata szerint az 6t érintett telepiilésrél (Sajoecseg, Szirmabesenyd,
Sajokeresztir, Sajosenye, Sajovamos) Osszesen 46 f6 155 munkanapon #at torténd
foglalkoztatisat jelenti. Ez nemcsak a misik két ajdnlattevd dltal vallaltakhoz (2200
illetve 430 foglalkoztatdsi nap) képest eltilzott, de sajit ajinlatinak egyéb elemeihez
viszonyitva is. Az ajanlat a miszaki iitemterv részeként tartalmazott egy Osszesitett
eroforras kimutatast is, amely egy soron ,segédmunkds és kbzmunkas” kategoridban a
kivitelezés iddszakdban minden hdénapban kevesebb foglalkoztatasi létszamot
tartalmazott a vallalt 46 fonél. Az indokolasban ajinlattevé a feltett kérdésre, hogy
jogosult-e kbzmunkas foglalkoztatisara és azt miért vallalta, mikor a felhivas ilyet nem
tartalmazott, azt a valaszt adta, hogy a , kozmunkas” kifejezés alatt a munkanélkiilieket
és tartésan munkanélkiilieket értette. A hidnypétlasban becsatolt egy modositott
eroforras tabldzatot, amely a kivitelezés fobb technolégiai folyamataira megbontva
mutatta ki az igénybe venni kivant emberi munkaerot havi, illetve félhavi bontasban és
ennek ,segédmunkds” sordn — amely sor ajdnlattevé magyardzata értelmében a
munkanélkiilieket is tartalmazza — megadott 1étszam Osszesitése és a havonkénti (fé!
havonkénti) munkanapokkal a létszdm szorzata mindosszesen 3188 .fugla!koztat{tm
napot mutat. Ebbol az kivetkezik, hogy a vallalt 7130 foglalko:{tsftﬁs: nap nem #ll
dsszhangban a kivitelezés sordn elvégzendé feladatokkal, technologiai folyamz.atokkal, a
kivitelezéshe bevonni tervezett erforrasokkal. A hidnyp6tlasban egyébként ajénlattevo
a modositott eréforrds tervhez semmilyen sziveges magyarazatot nem fuzott, ezért a
villalds megalapozottsdgit 6nmagdban az abbél kivetkezo széfmité.«i céi:olja. A Kbt. 7ﬂil§
(3) bekezdése szerint az ajanlatkéré koteles érvénytelenné nyilvanitani az ajanlatot, ha
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k nem tartja elfogadhaténak és a gazdasigi ésszeriiséggel Osszeegyeztethetének az
' indokoldst, az nem oldja fel az ajdanlat 203. oldalin és 213. oldalan taldlhaté adatok
kozotti ellentmondast. Ajdnlatkéré allaspontja szerint a gazdasdgi ésszeriiséggel
semmiképpen nem cgyeztethetd Gssze az a villalds, amely a technologiai sziikséglet
szerinti  1étszdmot  tibb mint Kkétszeresen meghaladé foglalkoztatisra villal
kotelezettséget, igy az njinlatot érvénytelenné kellett nyilvdnitani.

ajinlattevé indokoldsként becsatolt modositott erdéforrds tablizata szerint a
kivitelezés idbszakiaban a foglalkoztatott segédmunkdsok létszama és az adott idészak
szerinti munkanapok szima, illetve ezek dsszegezése a kivetkezé.

Sy/honas 2013. | 2013. 2013 2013. | 2013, | 2013 2013. 2013.
marcius aprilis majus junius jalius | auguszius | szeptember | oktéber
1- 1 16-] 1- | 16- | 1- | 16-| 1- [16-| 1- |16-| 1- [16-| 1- | 16- | 1- | 18-,
| aashk 15|31 | 15 [ 30 [ 15 [ 31 | 15 |30 | 15 |31 | 15 | 31 | 15 | 30 | 15 | 31 | 9ss2esen
{ munkanapok széma | nap [ 10 (10 (10 | 11 |10 | 11 |10 10|11 |12 |11 |10 | 10| 11 | 11 | 11
Az eredeti arajanlat 202-203. oldalon 6vé er6forrasterv adatal
segédmunkas és kdzmunkas alkalmazéasa
Toltésépités f6 9 9 9 3 3 3 6 8 8 6 6 6 201 20 112
Tamfal és
miltérgyépités f6 21f 21| 21| 25( 25| 25| 26| 25| 25| 25| 16 16| Of 8 278
Toltéskorona és 3
| | utépites fo el e e e e R e e 40
| | Osszesen fé 30| 30| 30| 28| 28| 28| 31| 31| 31| 31| 32| 32| 30| 38 430
gsszes 4 ot
foglalkoztatasi id5 | &P 300| 300| 330| 280| 308 | 280|310 341|372 | 341  320| 320| 330|418 4 550
A 2012.11.08-i hianypétlas 5§2-53, oldalan lévé erdforrastery
| adatai
| segédmunkas alkalmazdsa
Toltésépités 6 T T T R R N A T 14
Tamfal és T e
: | 16 104
Téltéskorona és i !
. . - : 110
tépités f6 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 8.‘ 2{.‘!l 30 30| 30
Osszesen f6 2 5 5 2 2 2F - vl YRl t2] 37| 47 31| 39 228
Osszes 2 419
fg.glalqutatis_l ids nap 20| 50| 85| 20| 22| 20{110] 121 1204 187] 370| 470 | 341|429

11.  a) Eredményes eljards esetén a nyertes ajanlattevd neve, cime, az ellenszolgaltatas
Osszege ¢és ajanlata Kivalasztasanak indokai:

b)* A nyertes ajanlatot kovetd legkedvezObb ajanlatot tevd neve, cime, az
ellenszolgaltatas dsszege ¢€s ajanlata kivélasztasanak indokai:

Az eljérds nyertese az 0sszességében legelonydsebb ajénlat birdlati szempontja szerint a Lak-Ep-Ker Kit
(3170 Széesény, Yarsanyi u, 4/a.) €5 Perspectivus Kft. (3100 Salgétarjan, Fé tér 6.) egyiittes ajanlattevok
,-M;OO Dsszesitett pontszammal, nett6 860.131.799,- Ft, azaz Nyoleszizhatvanmillio-szizharmincegyezer-
: kilencvenkilene forint Egydsszegii Ajanlati Arral,




- Féldmunkdk
- Témfalépités
- Aknaépités
- Tervezés
- Felelés mitszaki vezetok
- Epitésvezetk
b) * A nyertes ajdnlatot kovetd legkedvezabb ajdnlatot tevé ajanlatiban:
- Bozot és cserjeirtas :
- Kézmikivaltasok
- Bontasi munkak
- Féldmunkék részfeladatai
- Kémunkék részfeladatai
-‘Betonoza’lsi, vasbeton szerelési munkak részfeladatai
Tervezési feladatok

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kdzbeszerzés értékének tz szdzalékat
meghaladé mértékben i génybe venni kivant alvillalkozé(k), valamint a kdzbeszerzésnek az a
szazalékos aranya, amelynek teljesitésében a megjeldit alvéllalkozdok k&zre fognak mikddni:
a) A nyertes ajanlattevd ajanlatdban: -
b) * A nyertes ajanlatot kévetd legkedvezobb ajanlatot tevo ajanlatdban: --
14. * Az alkalmassdg igazoldsdban részt vevd szervezetek, ¢és azon alkalmassigi
kévetelmények megjelolése, amelyek igazolisa érdekében az ajdnlattevd ezen szervezet
eréforrasaira (is) tamaszkodik:
a) A nyertes ajanlattevé ajanlataban:
- Magyar Vizépitd Zrt. — drbevétel
- referencia
- statisztikai létszam
- kdrnyezetiranyitasi rendszer
- Raczné Pados Bedta — tervezés VZ-T

- Markus Pal - tervezés GDT

- Sz€1 Sandor - tervezés VZ-SZ

- Lénard Miklos - tervezeés GT-T

- Fabé Istvan - felelos miiszaki vezetd MV-VZ/A
- Foglein Ferenc - épitésvezetd MV-VZ/B

- Bodnar Imre - épitésvezetd MV-KE/A

b) * A nyertes ajanlatot kdvetd legkedvezobb ajanlatot tevo ajanlataban: :
FIDIC rendszert

- COLAS-ALTERRA FEpitdipari Zrt. - vizépitési munka, mely FIDIC rendszert
kivitelezésben teljesitett, ellenértéke egy szerzddeés keretén belll elén a 900.000.000,- millid

 Ftot . i
- AQUA MARINE KA. - tervezok, VZ-T, VZ-SZ, GD-T, GT-T tervezdi jogosultsiggal.

éskotési tilalmi idoszak [Kbt. 124, § (6) bekezdés] kezddnapja: 2012.
ik [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsd napja: 2012.




18.% Az §sszegezés modositasanak indoka: -~

19.* Az Gsszegezés modositasdanak idépontja: --

20. *A modositott sszegezés megkiildésének id6pontja: --
21. * Az 8sszegezés javitasanak indoka: -- '

22. * Az Osszegezés javitisanak iddpontja; --

23. * A javitott Osszegezes megkiildésének idépontja: --
24.* Egyéb informdciok:

A *-gal megjellt pontokat csak akkor kell Kitblteni, ha az abban foglalt eset fenndll. _‘
A **-gal megjeldlt pontokat csak akkor kell kitolteni, ha az ajénlatkérd az dsszességében legeldnydsebb ajanlat

elbirdldsi szempontot alkalmazta.

Sajdecseg, 2012. november 29.

Sajoecseg Kozség Onkormanyzata
ajanlatkérd képviseletében:

PREEUBLGYVEDLIRODA
4400 Nyizegebaze. Luthertér 11,4521, 1
Kamparal nyi szdm: 4672006.
Adosyhme 188}6020-2-15
DR. PRERUB JANOS Ligyvéd
Foadesngs pomre yogl srakiOgasz



